Schnitt C-C
Überlaufrinne West



575,00 müNN

Geländehöhe Planung	
Stationierung Planung	0+000,00
Geländehöhe Bestand	584,39 584,38 584,30 584,14 584,08 584,02 584,02 584,03 584,05 584,08 584,13 584,12 584,24 584,52 584,65 584,33 584,36 584,37
Stationierung Bestand	0+000,00 0+019,81 0+029,44 0+041,32 0+055,65 0+072,49 0+093,46 0+114,30 0+138,26 0+163,89 0+184,11 0+203,21 0+229,37 0+249,74 0+266,86 0+285,90 0+308,85 0+329,93 0+375,41

Schnitt D-D
Verteilerrinne



575,00 müNN

Geländehöhe Planung	
Stationierung Planung	0+000,00
Geländehöhe Bestand	580,95 580,94 580,88 580,82 580,76 580,82 580,72 580,75 580,94 580,80 580,84 580,52 580,62 580,95 580,93 580,57 580,99 584,26
Stationierung Bestand	0+000,00 0+019,60 0+038,96 0+059,97 0+072,43 0+085,69 0+095,97 0+108,25 0+119,03 0+135,62 0+164,95 0+184,84 0+204,61 0+224,38 0+243,61 0+258,43 0+270,78 0+284,47 0+296,51 0+316,90 0+335,78 0+354,84 0+378,78

Schnitt E-E
Überlaufrinne Ost



575,00 müNN

Geländehöhe Planung	
Stationierung Planung	0+000,00
Geländehöhe Bestand	584,83 584,76 584,61 584,52 584,39 584,19 583,83 582,78 582,84 582,90 582,92 583,34 583,14 583,23 583,51 583,71 583,98 584,20 584,41 584,81
Stationierung Bestand	0+000,00 0+016,76 0+075,42 0+098,18 0+075,54 0+107,54 0+125,54 0+153,52 0+170,55 0+187,18 0+208,22 0+219,43 0+240,43 0+278,78 0+342,36 0+425,82 0+452,29 0+457,14 0+480,73 0+495,95 0+508,85 0+515,55

Legende

- gepl. Stahlbeton
- gepl. unbewehrter Beton
- geplantes Gelände
- bestehendes Gelände

Ausschreibungsunterlagen

Änderung	Datum	Bearbeiter	Index
			E
			D
			C
			B
			A

WASSERMÜLLER ULM GMBH INGENIEURBÜRO FÜR BAUWESEN

WASSERMÜLLER ULM GMBH INGENIEURBÜRO — Beratende Ingenieure, Sachverständige, Siedlungswasserwirtschaft, Straßenbau, Ingenieurvermessung — Hörvelsinger Weg 44, 89081 Ulm, www.wassermueller.de — Telefon (0731) 96687-0, Telefax (0731) 96687-99, eMail: info@wassermueller.de

Bauherr: **Stadt Blaustein**
Alb-Donau-Kreis

Lage:
Stadt **Blaustein**
Stadtteil **Weidach**

Blaustein

Bauvorhaben:
Kanalisation

VORABZUG
Bearbeitungsstand: 19.02.2021

Fertigung | Beilage

Anerkannt, der Bauherr:

Retentionsbodenfilter

Schnitte C-C, D-D, E-E durch die Betonrinnen - Ausführung

Auftrag-Nummer 16 014 387-1 | Plan Nr. 64 685 | Index

Zeichnung K:\Blaustein\Weidach\Retentionsbodenfilter RÜB 250 Kanalisation\Ausführung\WM_Schnitte_NBF_2020_Ausf.dwg
Verlauf: Schnitte_Ausf_Rinnen
Blattgröße:

Maßstab 1:100

gefertigt	Feb 21	EHO
geprüft	Feb 21	

Ulm (Donau), den